

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Descripción	TOTAL/Ud	2015		2016						2017					
		BIMEN1 (Agosto, sept 2015)	BIMEN2 (octubre-noviembre 2015)	BIMEN3 (diciembre 2015-enero 2016)	BIMEN4 (febrero-marzo 2016)	BIMEN5 (abril - mayo 2016)	BIM6 (junio - julio 2016)	BIM7 (agosto - septiembre 2016)	BIM8 (octubre - noviembre 2016)	BIM9 (diciembre 2016 - enero 2017)	BIM10 (febrero - marzo 2017)	BIM11 (abril - mayo 2017)	BIM12 (junio - julio 2017)	BIM11 (agosto - septiembre 2017)	BIM12 (oct - noviembre 2017)
1.-Apoyo técnico en la organización y coordinación del programa	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.-Elaboración de contenidos y adaptación digital	3		1	1						1					
3.- Elaboración de informes bimensuales	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.- Formación Presencial	59		10	3	6	5	2	2	7	5	3	4	3	2	7
5.- Formación On line	20		1	1	1	2	2	2	2		2	1	2	2	2
6.- Informe final	1														1


2.- PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
Descripción	Precio Unitario	Unidad	Total unidad	Tiempo (semanas)	TOTAL
Apoyo técnico en la organización y coordinación del programa	1.632,00	14	2 técnicas/os	48	22.848,00
Elaboración de contenidos y adaptación digital	4.800,00	3	2 técnicas/os	12	14.400,00
Elaboración de informes bimensuales	2.464,00	14	2 técnicas/os	49	34.496,00
FORMACIÓN presencial	1.202,96	59	1 Técnico/a	15	70.974,64
FORMACIÓN on line	1.035,68	20	1 Técnico/a	5	20.713,60
Informe final	2.560,00	1	2 técnicas/os	3	2.560,00
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)					165.992,24
IVA 21 %					34.858,37
PAGOS BIMENSUALES					
ANUALIDADES					

Anualidad 2015		Anualidad 2016						Anualidad 2017						
1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
	4.800,00	4.800,00							4.800,00					
2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00
	12.029,60	3.608,88	7.217,76	6.014,80	2.405,92	2.405,92	8.420,72	6.014,80	3.608,88	4.811,84	3.608,88	2.405,92	8.420,72	
	1.035,68	1.035,68	1.035,68	2.071,36	2.071,36	2.071,36	2.071,36		2.071,36	1.035,68	2.071,36	2.071,36	2.071,36	
														2.560,00
4.096,00	21.961,28	13.540,56	12.349,44	12.182,16	8.573,28	8.573,28	14.588,08	14.910,80	9.776,24	9.943,52	9.776,24	8.573,28	17.148,08	
860,16	4.611,87	2.843,52	2.593,38	2.558,25	1.800,39	1.800,39	3.063,50	3.131,27	2.053,01	2.088,14	2.053,01	1.800,39	3.601,10	
4.956,16	26.573,15	16.384,08	14.942,82	14.740,41	10.373,67	10.373,67	17.651,58	18.042,07	11.829,25	12.031,66	11.829,25	10.373,67	20.749,18	
31.529,31					84.466,23								84.855,07	

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

200.850,61

Conformado
FSE/A1

Madrid, 27 de febrero 2015
 El Subdirector General de Programas

 Fdo. Jesús Casas Grande